ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: PMC for the works of Improvements & Development of Roads at Kaveri layout, Yelahanka 4th phase, Muneshwara layout in Attur ward No-03

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: - 01 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ:– 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3075 Special development worksರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಾಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡನಂ:–3ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು Single Source Selection of Consultancy (SSS) ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

****

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3075 Special development worksರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಾಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡನಂ:–3ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಗೊಡಿರುವ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದುದರಿಂದ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ I ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl.N0	Name of work	Est. Amount in Lakh
"Consultancy Service For Construction supervision, Project Management and Quality Control (PMC) for the works in Attur ward no-03 Package-2"		
1	Improvements and Development of Roads at Kaveri layout and surrounding areas in Attur ward No. 03	150.00
2	Improvements and Development of balance Roads in Yelahanka 4th Phase in Attur ward No.03	250.00
3	Improvements and Asphalting to balance roads of Muneshwara layout and surrounding areas in Attur ward No. 03	100.00
	TOTAL	500.00

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅವಶ್ಯಕವಿರುತ್ತದೆ

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು:–(Scope of work)

3)
- Provide general guidance and issue instructions to contractors
- Make engineering decisions in consultation with the Project Director, and
- Advise the Project Director on work progress, quality control, and implementation issues, if any.

ವಿಷಯ: ..... ಮುಟದ ಸಂಖೆ: -02-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: .....

ಪಂತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	• Support Employer in Project Management. • Quality Control management and all necessary tests and reports. • Preparation of Contractor Bill and Progress Report (weekly, monthly).
4)	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ KTTP ನಿಯಮ 28ಇ ರಡಿಯಲ್ಲಿ Single Source Selection of Consultancy (SSS) ನಿಯಮದಡಿ (Flag-B) Contract Value ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮೂದಿಸಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಸಮಾಲೋಚಕರು (Consultants) ರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು(ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) Letter of Invitationಅನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳಿಂದ ಕೊಟೇಷ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5)	ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರಡು Letter of Invitationಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ಕೊಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಮೂದಿಸುವ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. 13/08/2021 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ. ಯಲಹಂಕ ಪಲಯ
6)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: PHC for the work of Improvements & Development of Roads at Kaveri layout, Yelahanka 4th phase, Muneshwara layout in Attur ward-03 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: -03-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
೭)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ(6)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಾಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡನಂ:-3ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು 3 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣ ಮಾಡಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ). ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Letter of Invitation ಅನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:14/8/2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ಕೋಟೇಷನ್ ದರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

Sl No	Name of Work	Package No	ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಮೊತ್ತ.(ರೂ.)		
			M/S Civil Pro	M/S Rudraprasad Consultants	M/S Grace Engineers
1.	Improvements and Development of Roads at Kaveri layout and surrounding areas in Attur ward No. 03	PK-02	4,95, 000	4,97,000	4,98,000
2.	Improvements and Development of balance Roads in Yelahanka 4th Phase in Attur ward No.03				
3.	Improvements and Asphalting to balance roads of Muneshwara layout and surrounding areas in Attur ward No. 03				

೮) ಸದರಿಯವರ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, M/s Civil Pro Bangalore.ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,95,000/- ಗಳು ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಾಲೋಚಕರ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಂಕ ವಿಭಾಗ, ಯಲಂಕ ವಲಯ

೯) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE(JNK)

(17) 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ-3075ರ (Special comprehensive Development works) ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:16–08–2021 ರಂದು Single Source Selection of Consultancy (SSS) ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಸಂಬಂಧ ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾದ ರೂ.4,95,000/–ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (07)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೊದನೆ ನೀಡಿದ್ದು M/s CIVILPRO **Prop. Sri Karthick Rechan R.** ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಯದೇಶ (Work Order) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ವಿಷಯ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ